

Legno

FG

APT

--	--

0,00

0,00

P. IVA-C.F.

Dubai

Tel. +97143578166

Nae

Naz.

Tel.

Fax

06/03/2026

2 50% bb ad avviso merce pronta prima della spedizione

3

7 Banca

FTRMA

144.537,11

<i>Cambio</i>	1.936,27
---------------	-----------------

Imballo Incluso

SCHEDA TECNICA

0005

Totale Schede Allegate 3

Lista Ricambi Allegata

Cliente

Parkway International Constructin

Incaricato

George Malcoim

Nazione

Emirati Arabi

Commessa

26A118

Dubai

Telef. +97143578166

Fax +97143578184

Dis.

PO Box 211924, Al Quoz Industrial
Area 4

Agente APT

Job FG

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI RICHIESTE

DX

1300

7035

CE

Inglese

Lato
Comandi

Larghezza
Lavoro mm.

Colore RAL

Normative

Lingua

Settore

Standard

Standard

Standard

Standard

Componenti Elettrici

Componenti Elettronici

Componenti Meccanici

Componenti Pneumatici

FONTI DI ENERGIA PREVISTE

Acqua 85°

400/50+T+N

6 Atm.

Energia per Riscaldamento

Aliment. Elettrica

Aliment. Pneumatica

PRESTAZIONI RICHIESTE

8-10

1x8

300x20x3

3000x1280x90

Velocità Lavoro
Prevista m./1'

Turni Lavoro
Giornalieri

Dim. Minime Pezzi
mm.

Dim. Massime Pezzi
mm.

Peso Massimo Pezzi
KG.

AUTOMATISMI RICHIESTI

Nessuno

Nessuno

Interlocking - incluso forno
UV esistente

Automatismi Richiesti

Controllo Automatismi

Controllo Extra

MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE

Cascata Sicurezza

Cascata

Data Inizio Montaggio

Data Inizio Produzione

Cablaggi Elettrici a
Nostro Carico

Cavi Elettrici a
Carico

martedì 3 febbraio 2026

Data Ordine

venerdì 27 febbraio 2026

Data Consegna

Firma

Parkway International Constracting LL

FG

26A118

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Banco a tappeto BT1500 mm

DX

1300

7035

Macchina

Lato Larghezza Colore RAL
Comandi Lavoro mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro	900	mm.	Tipo Trasporto	A tappeto
Variazione di Velocità	7-21	m/1'	Lunghezza Trasporto	1500 mm. Pezzi < 300 ☐
Velocità di Lavoro	8-10	m/1'	Lunghezza Cappa	mm.
Protezione Motori	ATEX 3G		Alimentazione Aria	
Protezione Q.E.	IP 55		Torre Aspirazione	
Rullo Durezza		SH.	Lampade IRM/TL	
Spessore Gommatura		mm.	Lampade GST GEL	
Varie 1			Lampade UV GST	
Varie 2			Lampade UV GST	

OPTIONALS RICHIESTI

	1	8	
	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

martedì 3 febbraio 2026

Data Ordine

venerdì 27 febbraio 2026

Data Consegna

Firma

Parkway International Constracting LL

FG

26A118

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Verniciatrice G02/05 montata su ruote e binari

DX

1300

7035

Macchina

Lato
Comandi

Larghezza
Lavoro mm.

Colore RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro **900** mm.
Variazione di Velocità **7-21** m/1'
Velocità di Lavoro **8-10** m/1'
Protezione Motori **ATEX 3G**
Protezione Q.E. **IP 55**
Rullo Durezza **40** SH.
Spessore Gommatura **20** mm.
Varie 1
Varie 2

Tipo Trasporto **Tappeto**
Lunghezza Trasporto mm. Pezzi < 300 ☐
Lunghezza Cappa mm.
Alimentazione Aria
Torre Aspirazione
Lampade IRM/TL
Lampade GST GEL
Lampade UV GST
Lampade UV GST

OPTIONALS RICHIESTI

Macchina su ruote e binari	1	8	
	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

Vedi lista ricambi	1	3	
	2	4	

martedì 3 febbraio 2026

Data Ordine

venerdì 27 febbraio 2026

Data Consegna

Firma

Parkway International Constracting LL

FG

26A118

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Lista ricambi

DX

1300

7035

Macchina

Lafo Larghezza Colore RAL
Comandi Lavoro mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro		mm.	Tipo Trasporto	
Variazione di Velocità		m/1'	Lunghezza Trasporto	mm. Pezzi < 300 ☐
Velocità di Lavoro		m/1'	Lunghezza Cappa	mm.
Protezione Motori			Alimentazione Aria	
Protezione Q.E.			Torre Aspirazione	
Rullo Durezza		SH.	Lampade IRM/TL	
Spessore Gommatura		mm.	Lampade GST GEL	
Varie 1			Lampade UV GST	
Varie 2			Lampade UV GST	

OPTIONALS RICHIESTI

Nr. 1 lampada gallium per "GST 1501/2 3D R"	1	8	
Rullo spugna per tinta	2	9	
Rullo liscio extra 40SH	3	10	
Rullo soft 8SH rosso	4	11	
Rullo opti 25 linee	5	12	
Rullo opti 45 linee	6	13	
Rullo opti 80 linee	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

martedì 3 febbraio 2026

Data Ordine

venerdì 27 febbraio 2026

Data Consegna

Firma